

Propuesta Comercial

Adicionales reordenamiento
Rack CABASE

Propuesta 20241008.1_PRY

Adicionales reordenamiento rack CABASE

Alcance de lo cotizado:

Atendiendo a un requerimiento adicional en relación con el ya presupuestado reordenamiento de cableado en rack para CABASE, se cotiza aquí la mano de obra para Identificación de interconexión de todos los patchcord.

Para esta tarea es necesario hacer el seguimiento individual de cada cable, sin corte de servicios, a través de bandejas e interiores de rack, para luego ser rotulados en ambos extremos indicando a qué puerto, rack y switch se encuentra conectado. Estos serán impresos en letras negras con fondo blanco. De considerar cambios en las indicaciones descritas, se ruega comunicarlos con anticipación a la fecha definida de ejecución.

Asimismo se reemplazarán los patchcord cuyas longitudes sean excesivas y no permitan la correcta ubicación de sobrantes en los nuevos organizadores.

Se reacomodaran y fijarán los PDU ubicados en la parte inferior del rack n°2.:

Nuestra cotización:

ITEM	Valor en ARS
Mano de obra más provisión de patchcord LC-PC / LC-PC	290.600,00
Total general	290.600,00

Son pesos argentinos doscientos noventa mil seiscientos -----
(No incluye IVA del 21%)

Observaciones

- Está incluida toda la documentación y requerimientos de Higiene y Seguridad, así como movilidad y viáticos del personal. El programa de higiene y seguridad está aprobado por la ART pero no está colegiado.

Condiciones comerciales

FORMA DE PAGO: a 30 días F/F

TIPO DE MONEDA: el presupuesto está expresado en pesos argentinos y no incluye IVA del 21%.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días desde la fecha de este presupuesto

ING. FEDERICO SIRI
TRANSDATOS


TRANSDATOS SA
Ing. Federico Siri
Obras e Ingeniería



TRANSDATOS S.A.
+54 341 527-0500
contacto@transdatos.com.ar
@transdatos_
transdatos.com.ar